Investitor :Sveuciliste u Splitu, Livanjska 5, 21000 Split

Gradevina:REKONSTRUKCIJA-NADOGRADNJA | DOGRADNJA
STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUSIC
1ZVEDBENI PROJEKT

M1.1- ARHITEKTONSKI PROJEKT

TD: 42/15-1ZV
ZOP: SDBB

gradevina:

lokacija:

investitor:

projekt:
ZOP:

M1.1

M1.2

POPIS MAPA PROJEKTA

REKONSTRUKCIJA - NADOGRADNJA | DOGRADNJA
STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUSIC

Spinutska 37
21000 SPLIT
k.¢.z. 5226/6

SVEUCILISTE U SPLITU
Livanjska 5

21 000 Split

OIB 29845096215

IZVEDBENI PROJEKT
SDBB

Izvedbeni projekt se sastoji od slijede¢ih mapa:

Arhitektonski projekt

TD 42/15-12V

Projektant: Ante Kuzmanié, dipl.ing.arh.
Suradnici projektanta:

Darinka Kuzmani¢, dipl.ing.arh.

Kate Sarié, arh.teh.

"Arhitektonski biro Ante Kuzmani¢" d.0.0 za projektiranje
Trg M. Pavlinovica 1, Split

Troskovnik gradevinsko zanatskih radova
TD 42/15-12V

Projektant: Ante Kuzmanié, dipl.ing.arh.
Suradnici projektanta:

Darinka Kuzmanié, dipl.ing.arh.

Kate Sari¢, arh.teh.

"Arhitektonski biro Ante Kuzmani¢" d.0.0 za projektiranje
Trg M. Pavlinovica 1, Split
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M2.1  lzvedbeni projekt konstrukcije

M3.1

M3.2

M3.3

M4.1

M4.2

M5.1

TD . 01-S154/4-1310-90-2015

Projektant: Dr.sc. Marija Smilovi¢, dipl.ing.grad.

Sveuciliste u Splitu, Fakultet Gradevinarstva, Arhitekture i Geodezije
Split, Matice hrvatske 15

Projekt elektroinstalacija jake struje, slabe struje i sustav za zastitu od munje
TD E-132/15-12V

Projektant: Mladen Zani¢, dipl.ing.el.

,Volt-ing“ d.o.o.

Jadranska 7, 21000 Split

Projekt elektroinstalacija sustava za dojavu pozara
TD E-133/15-1Z2V

Projektant: Mladen Zani¢, dipl.ing.el.

,Volt-ing* d.o.o.

Jadranska 7, 21000 Split

Troskovnik elektroinstalacija jake struje, slabe struje i sustav za zastitu od munje
i elektroinstalacija sustava za dojavu pozara

TD E-132/15-12V

Projektant: Mladen Zani¢, dipl.ing.el.

,Volt-ing* d.o.o.

Jadranska 7, 21000 Split

Projekt instalacija vodovoda i kanalizacije
TD 106-VK/15-izv

Projektant: Ivo Zuvela, dipl.ing.stroj.

"Tub" d.o.0. za inZenjering

Valpovacka 6, Split

Troskovnik instalacija vodovoda i kanalizacije
TD 106-VK/15-izv

Projektant: Ivo Zuvela, dipl.ing.stroj.

"Tub" d.o0.0. za inzenjering

Valpovacka 6, Split

Projekt termotehnickih instalacija

TD 106-T/15-izv

Projektant: Vlado Nigojevic, dipl.ing.stroj.
"Tub" d.o.0. za inZenjering

Valpovacka 6, Split

arhitektonskieiroantekuzmani¢ d.o.o. za projektiranje, Split 15.listopad,2016. stranica 2



Investitor :Sveuciliste u Splitu, Livanjska 5, 21000 Split
Gradevina:REKONSTRUKCIJA-NADOGRADNJA | DOGRADNJA

M1.1- ARHITEKTONSKI PROJEKT

STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUSIC TD: 42/15-1ZV
1ZVEDBENI PROJEKT Z0P: SDBB
M5.2 Troskovnik termotehnickih instalacija

TD 106-T/15-izv

Projektant: Vlado Nigojevic, dipl.ing.stroj.
"Tub" d.o.0. za inZenjering

Valpovacka 6, Split

Split, 15. listopad 2016.

Glavni projektant:
M.\ ‘d/\MMM

Ante Kuzmani¢, dipl.ing.arh
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M1- ARHITEKTONSKI PROJEKT

SADRZAJ MAPE 1:

M1.1  REKONSTRUKCIJA - NADOGRADNJA | DOGRADNJA
STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUSIC

A. GRAFICKI PRILOZI

A. 01 Situacija sa uredenjem terena M 1:200
A. 02 Tlocrt podruma i prizemlja M1:100
A.03 Tlocrt prvog i drugog kata M1: 100
A. 04 Tlocrt treCeg i Cetvrtog kata M 1:100
A.05 Tlocrt krova M 1:100
A. 06 Presjek A-A, B-B, C-C, D-D M 1:100
A.07 ProcCelja M 1:200
A. 08 Spusteni stropovi — prizemlje i karakteristicni kat M 1:100
A.09 Prikaz ruSenja i demontaza

A.09.01  Tlocrt podruma i prizemlja M1:100
A.09.02  Tlocrt1.12. kata M 1: 100
A.09.03  Tlocrt 3. kata i krova M1:100
A.10 Prikaz pozicija zidanja i betoniranja u rekonstrukciji

A.10.01  Tlocrt podruma i prizemlja M 1:100
A.10.02  Tlocrt1.12. kata M 1: 100
A.10.03  Tlocrt 3. 4. kata M 1: 100
A.10.04  Tlocrt krova M1:100
A. 11 Prikaz proboja instalacija - tlocrt podruma i prizemlja M1:100
A. 12 Karakteristina smjestajna jedinica M1: 50
A.13 Prikaz obloge procelja sa detaljima

A.13.01  JuZno procelje M1: 100
A.13.02  Sjeverno procelje M1: 100
A. 14 Tlocrti oznake shema

A.14.01  Tlocrt podruma i prizemlja M1:100
A.14.02  Tlocrt1.12. kata M1:100
A.14.03  Tlocrt 3. 14. kata M1:100
A.14.04  Tlocrt krova M1:100
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A1 Sheme aluminija M1: 50
A. 16 Sheme stolarije M1:50
A 17 Sheme bravarije M1:50
A. 18 ProtupoZarne sheme M1:50
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Investitor :Sveuciliste u Splitu, Livanjska 5, 21000 Split

Gradevina:REKONSTRUKCIJA-NADOGRADNJA | DOGRADNJA

M1.1- ARHITEKTONSKI PROJEKT

STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUSIC TD: 42/15-1ZV
IZVEDBENI PROJEKT ZOP: SDBB
- PODNE KONSTRUKCIJE (opis slojeva od gore prema dolje)
P1 Pod natlu - podrum
- zavrdni sloj - industrijski liveni pod 0,20 cm
- cementni estrih, armiran 4,80 cm
- PE folija 0,015¢cm
- ekstrudirani polistiren ( XPS — Amax = 0,035 W/mK) 4,00 cm
- PVC folija 0,02 cm
- hidroizolacija - hladni premaz bitumenske emulzije + dvije punoplodno zavarene bitumenske 1,00 cm
trake s ulo8kom staklene tkanine
- cementni namaz, zagladen -
ukupno: 10,04 cm
Postojece:
- betonska podioga 8,00 cm
- tamponska podloga, strojno zbijena 15,00 cm
P2 Pod natlu - podrum
- zavrsni sloj — viSeslojni epoksi sustav 0,20 cm
( na evakuacijskom putu — stubiSte, zahtjev za reakciju na poZar A2 fl )
- cementni estrih, armiran 4,80 cm
- PEfolija 0,015¢cm
- ekstrudirani polistiren ( XPS — Amax = 0,035 W/mK) 4,00 cm
- PVC folija 0,02 cm
- hidroizolacija - hladni premaz bitumenske emulzije + dvije punoplodno zavarene bitumenske 1,00 cm
trake s ulokom staklene tkanine
- _cementni namaz, zagladen -
ukupno: 10,04 cm
Postojece:
- betonska podioga 8,00 cm
- tamponska podloga, strojno zbijena 15,00 cm
P3 Pod na tlu - podrum, GRP
- modularne plo¢e podne obloge s zavrsnim slojem ¢epaste gume, na metalnim okvirima 2,00 cm
oslonjenim na podlogu preko gumenih podloZzaka
- zraCni prostor izmedu metalnih stupi¢a potkonstrukcije podignutog poda — prostor za 7,00 cm
provodenje instalacija
- PVC folija 0,02 cm
- hidroizolacija - hladni premaz bitumenske emulzije + dvije punoplo$no zavarene bitumenske 1,00 cm
trake s ulokom staklene tkanine
- _cementni namaz, zagladen -
ukupno: 10,04 cm
Postojece:
- betonska podioga 8,00 cm
- tamponska podloga, strojno zbijena 15,00 cm
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STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUSIC TD: 42/15-1ZV
IZVEDBENI PROJEKT ZOP: SDBB
P4 Pod na tlu — podrum ( postojeci slojevi )
- keramiCke plocice 1,00 cm
- cementni estrih, armiran 5,00 cm
- PEfolija 0,015¢cm
- ekspandirani polistiren 3,00cm
- PVC folija 0,02 cm
- hidroizolacija — hladni premaz bitumenske emulzije + dvije punoplo$no zavarene bitumenske 1,00 cm
trake s uloSkom staklene tkanine
- betonska podloga 8,00 cm
- tamponska podloga, strojno zbijena 15,00 cm
P5 Pod na tlu - prizemlje
- zavrsni sloj — viSeslojni epoksi sustav 0,20 cm
- cementni estrih, armiran 4,80 cm
- zvudno-izolacijska membrana od ekstrudiranog polietilena, preklopi min. 10 cm 0,50 cm
( kao ,ETHAFOAM 222-E )
- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T ( s'< 20 MN/m3) 2,00 cm
- PVC folija 0,02 cm
- hidroizolacija - hladni premaz bitumenske emulzije + punoplodno zavarena bitumenska 0,50 cm

traka s uloSkom staklene tkanine
cementni namaz, zagladen

ukupno: 8,04 cm

Postojece:
AB ploca 14,00 cm
tamponska podloga, strojno zbijena -

Napomena za sve podove na tlu:

S obzirom da se radi o rekonstrukciji postojeceg objekta, odnosno postoje¢ih podova kojim je odredena visina
slojeva, primjenjuju se odredbe ¢l. 48. ,,Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama — N.N. 97/2014, 130/14, stavak 1 - podstavak 5 i stavak 2. kojim se smatra da su zahtjevi iz ¢lanka 47.
TP ( tehnicki zahtjevi za racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu prilikom rekonstrukcije postojecih zgrada
) ispunjeni kada je pod izveden u skladu s pravilima struke, s najvecom moguc¢om debljinom toplinsko-
izolacijskog sloja (s A < 0,04 W/mK ) za koju nije potrebno podrezivati krila vrata.

Prema navedenom za toplinsko-izolacijski sloj je usvojena ugradnja ekstrudiranog polistirena ( XPS ) sa
koeficijentom prolaska topline Amax = 0,035 W/mK.

Pod u oknu dizala

betonska podloga 8,00 cm
PE folija 0,015¢cm
ekstrudirani polistiren ( XPS — Amax = 0,035 W/mK') 7,00 cm
PVC folija 0,02 cm

hidroizolacija — hladni premaz bitumenske emulzije + dvije punoplo$no zavarene bitumenske
trake s ulokom staklene tkanine

AB podna ploca ( beton sa aditivima za vodonepropusnost ) min. 20,00
cm
podlozni beton 7,00 cm
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- MEDUKATNE KONSTRUKCIJE (opis slojeva od gore prema dolje)

M1 Medukatna konstrukcija / - epoxy
- zavr3ni sloj - viSeslojni epoksi sustav 0,20 cm
( na evakuacijskom putu — stubiSte, zahtjev za reakciju na poZar A2 fl )
- plivaju¢i cementni estrih, armiran 5,30 cm
- zvuéno-izolacijska membrana od ekstrudiranog polietilena, preklopi min. 10 cm 0,50 cm
( kao ,ETHAFOAM 222-E)
- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T (s’ < 20 MN/m3) 2,00 cm
- cementni namaz, zagladen -
ukupno: 8,02 cm
- armirano-betonska plo¢a ( postojeca ) 14,00 cm
- zavrSna obrada, glet + boja ili na dijelovima spusteni strop -
M2 Medukatna konstrukcija - 4. kat / - epoxy
- zavr3ni sloj - viSeslojni epoksi sustav 0,20 cm
( na evakuacijskom putu — stubiste, zahtjev za reakciju na poZar A2 fl )
- plivaju¢i cementni estrih, armiran 5,00 cm
- zvuéno-izolacijska membrana od ekstrudiranog polietilena, preklopi min. 10 cm 0,50 cm
( kao ,ETHAFOAM 222-E)
- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T ('s'< 20 MN/m3) 2,00 cm
- cementni namaz, zagladen 0,30 cm
ukupno: 8,02 cm
- armirano-betonska ploca ( postojeca ) 14,00 cm
- zavrSna obrada, glet + boja ili na dijelovima spusteni strop -
M3 Medukatna konstrukcija — pod u prizemlju iznad negrijanih prostora / - epoxy
- zavr3ni sloj - viSeslojni epoksi sustav 0,20 cm
( na evakuacijskom putu — stubiste, zahtjev za reakciju na poZar A2 fl )
- plivaju¢i cementni estrih, armiran 5,30 cm
- zvuéno-izolacijska membrana od ekstrudiranog polietilena, preklopi min. 10 cm 0,50 cm
( kao ,ETHAFOAM 222-E)
- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T (s'< 20 MN/m3) 2,00 cm
- _cementni namaz, zagladen -
ukupno: 8,02 cm
- armirano-betonska ploca ( postojeca ) 14,00 cm
- izolacijski sloj, filc od mineralne vune ( kao Kl Classic 040“), postava izmedu pocin¢anih 5,00 cm
Celicnih profila podkonstrukcije za zavr3nu oblogu
- gipskartonske ploce 1,25¢cm

zavr$na obrada bojanjem -

Medukatna konstrukcija — pod u prizemlju iznad negrijanih ili buénijih prostora / - epoxy

zavr3ni sloj — viSeslojni epoksi sustav 0,20 cm

( na evakuacijskom putu — stubiste, zahtjev za reakciju na poZar A2 fl )

plivajuéi cementni estrih, armiran 5,30 cm

zvucno-izolacijska membrana od ekstrudiranog polietilena, preklopi min. 10 cm 0,50 cm

( kao ,ETHAFOAM 222-E)

elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T ('s'< 20 MN/m3 ) 2,00 cm

cementni namaz, zagladen -
ukupno: 8,02 cm

armirano-betonska ploca ( postojeca ) 14,00 cm

izolacijski sloj, filc od mineralne vune ( kao ,KI Classic 040“), postava izmedu pocinéanih 5,00 cm

Celicnih profila podkonstrukcije za zavr3nu oblogu

gipskartonske ploe — 2 x 1,25 cm 2,50 cm

zavrSna obrada bojanjem -

arhitektonskieiroantekuzmanié d.o.o. za projektiranje, Split 15.listopad,2016. stranica 143



Investitor :Sveuciliste u Splitu, Livanjska 5, 21000 Split

Gradevina:REKONSTRUKCIJA-NADOGRADNJA | DOGRADNJA

M1.1- ARHITEKTONSKI PROJEKT
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IZVEDBENI PROJEKT ZOP: SDBB
Mp Medukatna konstrukcija / - epoxy
- zavr3ni sloj - viSeslojni epoksi sustav 0,20 cm
( na evakuacijskom putu — stubiste, zahtjev za reakciju na poZar A2 fl )
- izravnavajuci sloj 1,80 cm
ukupno: 2,00 cm
- armirano-betonska ploca ( postojeca ) 14,00 cm
- zavr8na obrada, glet + boja ili na dijelovima spusteni strop -
Mt Medukatna konstrukcija / - natkriveni balkoni
- cementni estrih, armiran, gornja ploha u nagibu, zavrsna obrada ,dekorativni beton* 5,00 cm
- PEfolija 0,02 cm
- ekstrudirani polistiren ( XPS — Amax = 0,035 W/mK), postava u Sirini min. 100 cm vanjskog 2,00 cm
zida gradevine za eliminaciju nastanka toplinskih mostova
ukupno: min. 5,02 cm
- armirano-betonska plo¢a, zagladena 14,00 cm
- prvi sloj grad. liepila (polimer-cementno ljepilo) 0,50 cm
- toplinska izolacija lamelama kamene vune (kao ,KI FKL"), plo¢e dodatno mehanicki 4,00 cm
priCvréene tipskim pricvrsnicama ( 8 — 10 kom/m2)
- drugi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,30 cm
- tekstilno staklena mrezica -
- tredi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,20 cm
- impregnirajuci sloj -
- silikatni zavr3ni sloj 0,30 cm
s1 Strop iznad vjetrobrana
- gipskartonske ploce 1,25 ¢cm
- parna brana - PE folija ( kao ,KI LDS 35“) d= 0,17 mm, preklopi min. 10 cm ljepljeni 0,017 cm
samoljepljivom PE trakom
- izolacijski sloj od mineralnih staklenih viakana ( kao ,KI Akustik Board” ), postava izmedu 12,00 cm
pocinéanih ¢eliénih profila podkonstrukcije za zavrnu oblogu
ukupno: 13,27 cm
- armirano-betonska ploca ( postojeca ) 12,00 cm

zavrSna obrada - glet + boja

Napomena za medukatne konstrukcije :

1. Mekoelasti¢ni — zvucnoizolacijski sloj :

PloCe elastificiranog ekspandiranog polistirena EPS-T (s' = 15-20 MN/m3 ) debljine 2 cm se postavljaju na o¢iSCenu i
zagladenu AB plocu.
Uz vertikalne konstrukcije — zidove, oko instalacija proboja, dovratnika, pragova i dr. postavljaju se vertikalne rubne trake
od elastificiranog ekspandiranog polistirena minimalne debljine 1 ¢cm i to za 2 ¢cm viSe od razine estriha.

2. Razdvajajudi sloj :

Razdvajajuéi sloj je zvuéno-izolacijska membrana od ekspandiranog polietiliena 0,5 cm ( kao ,ETHAFOAM 222-E” ) sa
d =10 cm, zaljepljenih spojeva, polaze se preko plo¢a EPS-T i podize uz rubnu traku elastificiranog
ekspandiranog polistirena.

preklopom
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- ZIDNE KONSTRUKCIJE ( opis slojeva iznutra prema vani )

Z1 Vanjski zid / AB zid d=20 cm
- zavrSna obrada -
- ABzid ( postojeci ili projektirani ) 20,00 cm
Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju - ,ETICS":
- prvi sloj grad. liepila (polimer-cementno liepilo) 0,50 cm
- toplinska izolacija lamelama kamene vune ( kao KI FKL ) 8,00 cm
- drugi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,30 cm
- tekstilno staklena mrezica -
- treci sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,20 cm
- impregnacija -
- silikatni zavr3ni sloj 0,30 cm
Z1s Vanjski zid na poziciji sokla, na visini min. 30 cm u odnosu na kotu okolnog terena / AB zid
- zavrSna obrada -
- postojeci AB zid nin. 20,00 cm
- hidroizolacija - polimercementni hidroizolacijski premaz 0,15 cm
- toplinska izolacija plo€ama ekstrudiranog polistirena (A max = 0,035 W/mK ), zahrapavljene 8,00 cm
vanjske povrsine, ploce liepljene gradevinskim ljepilom i dodatno mehanicki privrséene
plasti¢nim tiplama s Celi¢nim vijkom (2 — 4 kom/m2)
- prvi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,30 cm
- tekstilno staklena mrezica -
- drugi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,20 cm
- impregnacija -
- silikatni zavr3ni sloj 0,30 cm
Z1a Vanjski zid / AB konstrukcija d=25 cm
- zavrSna obrada -
- vapneno-cementna Zbuka 2,00 cm
- postojeca AB konstrukcija ( zid, nadvoj, greda ... ) 25,00 cm
Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju - ,ETICS*:
- prvi sloj grad. liepila (polimer-cementno ljepilo) 0,50 cm
- toplinska izolacija lamelama kamene vune ( kao KI FKL ) 8,00 cm
- drugi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,30 cm
- tekstilno staklena mrezica -
- treci sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,20 cm
- impregnacija -
- silikatni zavrsni sloj 0,30 cm
Z1a* Vanjski zid / - ispuna d=25 cm

zavr3na obrada -
vapneno-cementna Zbuka 2,00 cm

postojeca ispuna — Suplji glineni blokovi 25,00 cm
Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju - ,ETICS*:

prvi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,50 cm
toplinska izolacija lamelama kamene vune ( kao KI FKL ) 8,00 cm
drugi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,30 cm
tekstilno staklena mrezica -
treCi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,20 cm
impregnacija -
silikatni zavrsni sloj 0,30 cm
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Z1b Vanjski zid / AB zid d=17 cm

- zavrS$na obrada -

- postojeci AB zid 17,00 cm
Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju - ,ETICS":
- prvi sloj grad. liepila (polimer-cementno liepilo) 0,50 cm
- toplinska izolacija lamelama kamene vune ( kao KI FKL ) 8,00 cm
- drugi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,30 cm
- tekstilno staklena mrezica -
- treci sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,20 cm
- impregnacija -
- silikatni zavr3ni sloj 0,30 cm

Z1c Vanjski zid

- zavr$na obrada -

- vapneno-cementna Zbuka 1,50 cm
- Suplje glinene zidne ploce 8,00 cm
Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju — ,ETICS":
- prvi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,50 cm
- toplinska izolacija lamelama kamene vune ( kao KI FKL ) 8,00 cm
- drugi sloj grad. liepila (polimer-cementno ljepilo) 0,30 cm
- tekstilno staklena mreZica -
- tredi sloj grad. ljepila (polimer-cementno liepilo) 0,20 cm
- impregnacija -
- silikatni zavr3ni sloj 0,30 cm

Z1*  Vanjski zid / AB zid d=30 cm

- zavr$na obrada -

- postojeci AB zid 30,00 cm
Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju - ,ETICS":
- prvi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,50 cm
- toplinska izolacija lamelama kamene vune ( kao Kl FKL ) 8,00 cm
- drugi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,30 cm
- tekstilno staklena mreZica -
- treci sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,20 cm
- impregnacija -
- silikatni zavr3ni sloj 0,30 cm

Z1**  Vanjski zid — 4. kat / AB zid d=20 cm

- zavr$na obrada -

- ABzd 20,00 cm
Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju - ,ETICS*:
- prvi sloj grad. liepila (polimer-cementno ljepilo) 0,50 cm
- toplinska izolacija lamelama kamene vune ( kao KI FKL ) 8,00 cm
- drugi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,30 cm
- tekstilno staklena mrezica -
- treci sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,20 cm
- impregnacija -
- silikatni zavrsni sloj 0,30 cm

Z1d  Vanjski zid / AB zid d=40 cm

- zavr$na obrada -

- postojeci AB zid 40,00 cm
Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju - ,ETICS":

- prvi sloj grad. liepila (polimer-cementno ljepilo) 0,50 cm

- toplinska izolacija lamelama kamene vune ( kao KI FKL ) 8,00 cm

- drugi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,30 cm
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- tekstilno staklena mrezica -
- treci sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,20 cm
- impregnacija -
- silikatni zavr3ni sloj 0,30 cm
Z1d* Vanjski zid u podrumu ( svjetlarnik ) / AB zid d= 25 ili 40 cm
- zavrSna obrada -
- gipskartonske ploce 1,25 ¢cm
- parna brana - PE folija ( kao ,KI LDS 35) d= 0,17 mm, preklopi min. 10 cm ljepljeni 0,017 cm
samoljepljivom PE trakom
- izolacijski sloj od mineralnih staklenih vlakana ( kao ,KI Akustik Board“) d=8 cm, postava 8,00 cm
izmedu pocin¢anih ¢elicnih profila podkonstrukcije za zavr$nu oblogu
- postojeci AB zid 25ili 40,00
cm
Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju — ,ETICS":
- prvi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,50 cm
- toplinska izolacija lamelama kamene vune ( kao KI FKL ) 8,00 cm
- drugi sloj grad. liepila (polimer-cementno ljepilo) 0,30 cm
- tekstilno staklena mreZica -
- tredi sloj grad. ljepila (polimer-cementno liepilo) 0,20 cm
- impregnacija -
- silikatni zavr3ni sloj 0,30 cm
Z1e Vanjski zid - parapet u prizemlju
- zavr8na obrada -
- vapneno-cementna zbuka 1,50 cm
- postojeci zid od Suplje opeke 12,00 cm
- porobeton zidne ploce ( kao ,YTONG ZP 15*) 15,00 cm
Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju - ,ETICS":
- prvi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,50 cm
- toplinska izolacija lamelama kamene vune ( kao KI FKL ) 8,00 cm
- drugi sloj grad. liepila (polimer-cementno ljepilo) 0,30 cm
- tekstilno staklena mreZica -
- treci sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,20 cm
- impregnacija -
- silikatni zavr3ni sloj 0,30 cm
Z1f  Vanjski zid
- zavrna obrada -
- postojeci AB zid 20,00 cm
- porobeton zidni blokovi ( kao ,YTONG ZB 20°) 20,00 cm
Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju - ,ETICS":
- prvi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,50 cm
- toplinska izolacija lamelama kamene vune ( kao Kl FKL ) 8,00 cm
- drugi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,30 cm
- tekstilno staklena mreZica -
- treci sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,20 cm
- impregnacija -
- silikatni zavr3ni sloj 0,30 cm
Z1g Vanjski zid — ispuna na poziciji prozora u podrumu ( poZarno odvajanje na procelju )
- zavrSna obrada -
- vapneno-cementna zbuka 2,00 cm
- Suplji glineni blokovi 38,00 cm
Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju - ,ETICS":
- prvi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,50 cm
- toplinska izolacija lamelama kamene vune ( kao KI FKL ) 8,00 cm
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- drugi sloj grad. liepila (polimer-cementno ljepilo) 0,30 cm

- tekstilno staklena mrezica -

- tredi sloj grad. liepila (polimer-cementno ljepilo) 0,20 cm

- impregnacija -

- silikatni zavr3ni sloj 0,30 cm

Z2 Vanjski zid / AB zid d = 30 cm ( termoizolacija s unutarnje strane )

- zavr8na obrada -

- gipskartonske ploce 1,25 ¢cm

- parna brana - PE folija ( kao ,KI LDS 35%) d= 0,17 mm, preklopi min. 10 cm liepljeni 0,017 cm
samoljepljivom PE trakom

- izolacijski sloj od mineralnih staklenih vlakana ( kao ,KI Akustik Board“), postava izmedu 8,00 cm
pocinéanih &eliénih profila podkonstrukcije za zavrnu oblogu

- postojeci AB zid 30,00 cm

- impregnacija -

- silikatni zavr3ni sloj 0,30 cm

Z22* Vanjskizid / AB zid d =30 cm

- zavrSna obrada -

- gipskartonske ploce 1,25¢cm

- izolacijski sloj od mineralnih staklenih viakana ( kao ,KI Akustik Board” ), postava izmedu 8,00 cm
pocinéanih ¢eliénih profila podkonstrukcije za zavrsnu oblogu

- postojeci AB zid 30,00 cm
Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju - ,ETICS®:

- prvisloj grad. liepila (polimer-cementno ljepilo) 0,50 cm

- toplinska izolacija lamelama kamene vune ( kao KI FKL ) 8,00 cm

- drugi sloj grad. liepila (polimer-cementno ljepilo) 0,30 cm

- tekstilno staklena mrezica -

- tredi sloj grad. liepila (polimer-cementno ljepilo) 0,20 cm

- impregnacija -

- silikatni zavrsni sloj 0,30 cm

Z2.1 Vanjski zid — 4. kat / AB zid d = 20 cm ( termoizolacija s unutarnje strane )

- zavr8na obrada -

- gipskartonske ploce 1,25 ¢cm

- parna brana - PE folija ( kao ,KI LDS 35“) d= 0,17 mm, preklopi min. 10 cm liepljeni 0,017 cm
samoljepljivom PE trakom

- izolacijski sloj od mineralnih staklenih vlakana ( kao ,KI Akustik Board“), postava izmedu 8,00 cm
pocinéanih &eliénih profila podkonstrukcije za zavrdnu oblogu

- ABzd 20,00 cm

- impregnacija -

- silikatni zavrni sloj 0,30 cm

Z22.1* Vanjski zid — 4. kat / AB zid d =20 cm

- zavrSna obrada -

- gipskartonske ploce 1,25 ¢cm

- izolacijski sloj od mineralnih staklenih viakana ( kao ,KI Akustik Board“ ), postava izmedu 8,00 cm
pocinéanih &eliénih profila podkonstrukcije za zavrsnu oblogu

- ABzd 20,00 cm
Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju - ,ETICS":

- prvi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,50 cm

- toplinska izolacija lamelama kamene vune ( kao KI FKL ) 8,00 cm

- drugi sloj grad. liepila (polimer-cementno ljepilo) 0,30 cm

- tekstilno staklena mrezica -

- tredi sloj grad. liepila (polimer-cementno ljepilo) 0,20 cm

- impregnacija -

- silikatni zavrsni sloj 0,30 cm
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Z2*s Vanjski zid na poziciji sokla, na visini min. 30 cm u odnosu na kotu okolnog terena / AB zid

zavr$na obrada -

gipskartonske ploce 1,25 ¢cm
izolacijski sloj od mineralnih staklenih viakana ( kao ,KI Akustik Board“ ), postava izmedu 8,00 cm
pocinéanih Eeliénih profila podkonstrukcije za zavrsnu oblogu

postojeci AB zid 30,00 cm
hidroizolacija — polimercementni hidroizolacijski premaz 0,15¢cm
toplinska izolacija plo€ama ekstrudiranog polistirena (A max = 0,035 W/mK), zahrapavljene 8,00 cm

vanjske povrsine, ploce liepliene gradevinskim ljepilom i dodatno mehanicki pri¢vrséene
plasticnim tiplama s ¢eli¢nim vijkom ( 2 — 4 kom/m2)

- prvi sloj grad. ljepila (polimer-cementno liepilo) 0,30 cm
- tekstilno staklena mreZica -
- drugi sloj grad. liepila (polimer-cementno ljepilo) 0,20 cm
- impregnacija -
- silikatni zavréni sloj 0,30 cm
Z2a Vanjski zid u podrumu prema svjetlarniku / AB zid d = 40 cm ( termoizolacija s unutarnje strane )
- zavrSna obrada -
- gipskartonske ploce 1,25¢cm
- parna brana - PE folija ( kao ,KI LDS 35“) d= 0,17 mm, preklopi min. 10 cm liepljeni 0,017 cm
samoljepljivom PE trakom
- izolacijski sloj od mineralnih staklenih viakana ( kao ,KI Akustik Board“), postava izmedu 8,00 cm
pocincanih &eliénih profila podkonstrukcije za zavrsnu oblogu
- postojeci AB zid 40,00 cm
- hidroizolacija — polimercementni hidroizolacijski premaz 0,15¢cm
- zraCni prostor svjetlarnika -
Z2b Vanjski zid - parapet d=10 cm
- zavr8na obrada -
- gipskartonske ploce 1,25 ¢cm
- parna brana - PE folija ( kao ,KI LDS 35“) d= 0,17 mm, preklopi min. 10 cm liepljeni 0,017 cm
samoljepljivom PE trakom
- izolacijski sloj od mineralnih staklenih vlakana ( kao ,KI Akustik Board“), postava izmedu 8,00 cm
pocinéanih &eliénih profila podkonstrukcije za zavrénu oblogu
- zid od Supljih glinenih zidnih plo¢a 10,00 cm
- impregnacija -
- silikatni zavrsni sloj 0,30 cm
Z2¢ Vanjski zid - parapet / AB zid d=25 cm
- zavrSna obrada -
- gipskartonske ploce 1,25¢cm
- parna brana - PE folija ( kao ,KI LDS 35“) d= 0,17 mm, preklopi min. 10 cm liepljeni 0,017 cm
samoljepljivom PE trakom
- izolacijski sloj od mineralnih staklenih viakana ( kao ,KI Akustik Board“), postava izmedu 8,00 cm
pocinéanih &eliénih profila podkonstrukcije za zavrsnu oblogu
- ABzd 25,00 cm
- impregnacija -
- silikatni zavrsni sloj 0,30 cm
Z3 Zid soba prema hodniku

zavrSna obrada -

gipskartonske ploe — 2 x 1,25 cm 2,50 cm
izolacijski sloj od mineralnih staklenih viakana ( kao ,KI Akustik Board”) d= 6 cm, postava 7,50 cm
izmedu pocin¢anih &eli¢nih profila podkonstrukcije za zavrSnu oblogu (6,00cm)
postojeci pregradni zid ( siporex ploce ili Suplja opeka ) 10,00 cm

zavr$na obrada
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Investitor :Sveuciliste u Splitu, Livanjska 5, 21000 Split

Gradevina:REKONSTRUKCIJA-NADOGRADNJA | DOGRADNJA

M1.1- ARHITEKTONSKI PROJEKT

STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUSIC TD: 42/15-1ZV
IZVEDBENI PROJEKT ZOP: SDBB
Z4 Zid soba prema hodniku - 4. kat
- zavrSna obrada -
- gipskartonske ploce — 2 x 1,25 cm 2,50 cm
- izolacijski sloj od mineralnih staklenih viakana ( kao ,KI Akustik Board”) d = 8 cm, postava 15,00 cm
izmedu CW 100/06 + 50/06 pocin¢anih ¢elicnih profila podkonstrukcije za zavr$nu oblogu (800cm)
( izolacijski sloj osiguran od padanja !)
- gipskartonske plote — 2 x 1,25 cm 2,50 cm
- zavr8na obrada
Napomena:
Na strani ,mokrih ¢vorova® obloga viagootpornim gipskartonskim plo¢ama !
Z5 Zid prema negrijanom prostoru / AB zid d = 20 cm ( termoizolacija na strani negrijanog )
- zavr8na obrada -
- ABzd 20,00 cm
- izolacijski sloj od mineralnih staklenih viakana ( kao ,KI Akustik Board“), postava izmedu 5,00 cm
pocincanih &eliénih profila podkonstrukcije za zavrsnu oblogu
- gipskartonske ploce 1,25¢cm

zavr$na obrada bojanjem

Z6 Zid prema negrijanom / pregradni zid - sustav ,,KNAUF Diamant W 112 , otpornost prema pozaru EI 90
- zavrSna obrada -
- ,KNAUF Diamant* plote — 2 x 1,25 cm 2,50 cm
- parna brana - PE folija ( kao ,KI LDS 35“) d= 0,17 mm, preklopi min. 10 cm liepljeni 0,017 cm
samoljepljivom PE trakom
- konstrukcija od pocinéanih ¢eliénih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 5,00 cm
slojem od mineralnih staklenih vlakana ( kao ,KI Akustik Board”) d = 5 cm
- ,KNAUF Diamant* plote — 2 x 1,25 cm 2,50 cm
- zavrSna obrada -
Z7 Zid prema negrijanom - porobeton zidni blokovi ( termoizolacija na strani negrijanog )
- zavrna obrada -
- tankoslojna obrada gletanjem s utopljenom staklenom mreZicom na cijeloj povrSini 0,30 cm
- zid od porobeton zidnih blokova ( kao ,YTONG ZB 20) 20,00 cm
- izolacijski sloj od plo&a mineralne vune ( kao ,KI DP 4“), postava izmedu pocin€anih &eliénih 3,00 cm
profila podkonstrukcije za zavr$nu oblogu
- gipskartonske ploce 1,25¢cm
- zavrna obrada -
Z8 Razdjelni zid prema negrijanom - porobeton zidni blokovi
- zavrSna obrada -
- tankoslojna obrada gletanjem s utoplienom staklenom mreZicom na cijeloj povrSini 0,30 cm
- zid od porobeton zidnih blokova ( kao , YTONG ZB 20*) 20,00 cm
- tankoslojna obrada gletanjem s utoplienom staklenom mrezicom na cijeloj povrsini 0,30 cm
- zavrna obrada -
Z9 Zid prema vjetrobranu ( dodatna termoizolacija s unutarnje strane )
- zavrSna obrada -
- gipskartonske ploce 1,25 ¢cm
- parna brana - PE folija ( kao ,KI LDS 35%) d= 0,17 mm, preklopi min. 10 cm ljepljeni 0,017 cm
samoljepljivom PE trakom
- izolacijski sloj od mineralnih staklenih viakana ( kao ,KI Akustik Board“), postava izmedu 8,00 cm
pocinéanih &eliénih profila podkonstrukcije za zavrsnu oblogu
Postojece:
- vapneno-cementna Zbuka 1,50 cm
- zid od porobeton zidnih plo¢a ( ili od Suplje opeke ) 12,00 cm
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Investitor :Sveuciliste u Splitu, Livanjska 5, 21000 Split M1.1- ARHITEKTONSKI PROJEKT

Gradevina:REKONSTRUKCIJA-NADOGRADNJA | DOGRADNJA

STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUSIC TD: 42/15-1ZV
IZVEDBENI PROJEKT ZOP: SDBB
- vapneno-cementna Zbuka 1,50 cm
- zavr8na obrada -
Zt Zid prema tlu ( dodatna termoizolacija s unutarnje strane )
- zavr8na obrada -
- gipskartonske ploce 1,25 ¢cm
- parna brana - PE folija ( kao ,KI LDS 35%) d= 0,17 mm, preklopi min. 10 cm liepljeni 0,017 cm
samoljepljivom PE trakom
- izolacijski sloj od mineralnih staklenih vlakana ( kao ,KI Akustik Board”) d= 5,00 cm, postava 5,00 cm
izmedu pocin¢anih Celicnih profila podkonstrukcije za zavr$nu oblogu
Postojece:
- ABzid 20,00 cm
- ekspandirani polistiren 2,00 cm
- hidroizolacija 1,00 cm
- mehanicka zastita hidroizolacije -
Zt1 Zid prema tlu ( dodatna termoizolacija s unutarnje strane )
- zavrSna obrada -
- gipskartonske ploce 1,25¢cm
- parna brana - PE folija ( kao ,KI LDS 35“) d= 0,17 mm, preklopi min. 10 cm liepljeni 0,017 cm
samoljepljivom PE trakom
- izolacijski sloj od mineralnih staklenih viakana ( kao ,KI Akustik Board“), postava izmedu 8,00 cm
pocin¢anih &eliénih profila podkonstrukcije za zavrsnu oblogu
Postojece:
- ABzd 40,00 cm
- ekspandirani polistiren 2,00cm
- hidroizolacija 1,00 cm
- mehanicka za$tita hidroizolacije -
Zt*  Zid prema tlu ( postojeci, negrijani prostori )
- zavr8na obrada -
Postojece:
- ABzd 20,00 cm
- ekspandirani polistiren 2,00 cm
- hidroizolacija 1,00 cm
- mehanicka za$tita hidroizolacije -
Ztp Zid prema tlu ( postojeci, negrijani prostori )
- zavrSna obrada -
Postojece:
- ABzd 40,00 cm
- ekspandirani polistiren 2,00cm
- hidroizolacija 1,00 cm
- mehanicka za$tita hidroizolacije -
Zts Vanjski zid na poziciji sokla, na visini min. 30 cm u odnosu na kotu okolnog terena / AB zid
- zavrna obrada -
- gipskartonske ploce 1,25 ¢cm
- izolacijski sloj od mineralnih staklenih viakana ( kao ,KI Akustik Board” ), postava izmedu 8,00 cm
pocinéanih Eeliénih profila podkonstrukcije za zavrsnu oblogu
- postojeci AB zid 40,00 cm
- hidroizolacija - polimercementni hidroizolacijski premaz 0,45 ¢cm
- toplinska izolacija plo¢ama ekstrudiranog polistirena (A max = 0,035 W/mK'), zahrapavljene 8,00 cm
vanjske povrsine, ploCe ljepljene gradevinskim ljepilom i dodatno mehanicki priévrséene
plasti¢nim tiplama s €eli¢nim vijkom ( 2 — 4 kom/m2)
- prvi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,30 cm

- tekstilno staklena mrezica
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Investitor :Sveuciliste u Splitu, Livanjska 5, 21000 Split M1.1- ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina:REKONSTRUKCIJA-NADOGRADNJA | DOGRADNJA

STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUSIC TD: 42/15-1ZV
IZVEDBENI PROJEKT ZOP: SDBB
- drugi sloj grad. liepila (polimer-cementno ljepilo) 0,20 cm
- impregnacija -
- silikatni zavr3ni sloj 0,30 cm
Zk Unutarnji konstruktivni zid / - AB zid 20 cm

zavr$na obrada -
AB zid 20,00 cm
zavr$na obrada -

Unutarnji konstruktivni zid / - AB zid 25 cm

zavrSna obrada -
AB zid 25,00 cm
zavrSna obrada -

Zid prema instalacijskom oknu - konstruktivni zid / - AB zid 20 cm

zavrsna obrada -
AB zid 20,00 cm
zraéni prostor instalacijskog okna -

Zid prema oknu dizala / - AB zid

zavr$na obrada -
AB zid 20,00 cm
zragni prostor okna dizala -

Zid prema oknu dizala - dilatacija

zavrSna obrada -
AB zid ( postojeci ) 20,00 cm

dilatacijska ispuna ploama ekspandiranog polistirena ( postojece ) cca 4,00 cm
( polistiren zasticen protupozarnim brtvama i kamenom vunom po opsegu dilatacije u dubini od min. 10 cm!)
AB zid okna dizala 20,00 cm

zragni prostor okna dizala

Zd1  Zid prema oknu dizala - dilatacija
- zavr8na obrada -
- ABzd 25,00 cm
- dilatacijska ispuna plo€ama ekspandiranog polistirena ( postojece ) cca 7,00
cm
( polistiren zasticen protupozarnim brtvama i kamenom vunom po opsegu dilatacije u dubini od min. 10 cm!)
- ABzid okna dizala 20,00 cm
- zracni prostor okna dizala -
Zdv  Vanjski zid okna dizala ( iznad ravnog krova )

zracni prostor okna dizala -
AB zid 20,00 cm

Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju - ,ETICS":
prvi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,50 cm
toplinska izolacija lamelama kamene vune ( kao KI FKL ) 8,00 cm

napomena: na poziciji Sokla, cca 30 cm iznad zavr$ne kote krova izvodi se: polimercementi hidroizolacijski
premaz ili se zavrée hidroizolacijska traka iz slojeva ravnog krova + termoizolacijski sloj od ekstrudiranog
polistirena ( XPS — Amax = 0,035 W/mK )

drugi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,30 cm
tekstilno staklena mrezica -
treCi sloj grad. ljepila (polimer-cementno ljepilo) 0,20 cm
impregnacija -
silikatni zavrsni sloj 0,30 cm
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Investitor :Sveuciliste u Splitu, Livanjska 5, 21000 Split M1.1- ARHITEKTONSKI PROJEKT
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STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUSIC TD: 42/15-1ZV
1ZVEDBENI PROJEKT Z0P: SDBB
Zkd Dilatacijski zidovi - postojeéi

zavrSna obrada -

AB zid ( postojeci ) 20,00 cm
dilatacijska ispuna plo¢ama ekspandiranog polistirena ( postojece ) 2,00 cm
( polistiren zasticen protupozarnim brtvama i kamenom vunom po opsegu dilatacije u dubini od min. 10 ¢cm!)

AB zid ( postojeci ) 20,00 cm

zraCni prostor okna dizala -

Pregradni zid - kao sustav ,,KNAUF Diamant W 112", otpornost prema pozaru EI 90

zavr$na obrada -

,KNAUF Diamant‘ plo¢e — 2 x 1,25 cm 2,50 cm
konstrukcija od pocin¢anih ¢elicnih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 5,00 cm
slojem mineralnih staklenih vlakana ( kao ,KI Akustik Board”) d = 4 cm (4,00 cm)
,KNAUF Diamant plo¢e — 2 x 1,25 cm 2,50 cm

zavr3na obrada -
Napomena:

Vrijednost zvucne izolacije Rw = 52 dB ( 57-5) prema ,Knauf Schallschutznachweis broj: L 003-08,10 od
10.12.2010.“; ,Knauf” katalog za pregrade ,KNAUF Diamant - W11“ |

Pregradni zid - kao sustav ,,KNAUF W 112“

zavr$na obrada -
gipskartonske ploCe — 2 x 1,25 cm 2,50 cm

konstrukcija od pocin€anih ¢eliénih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 5,00 cm
slojem mineralnih staklenih vlakana ( kao ,KI Akustik Board”) d = 4 cm (4,00 cm)
gipskartonske plo¢e — 2 x 1,25 cm 2,50 cm

zavr$na obrada -

Napomena:
Na strani ,mokrih ¢vorova® obloga viagootpornim gipskartonskim plocama !

Pregradni zid — porobeton zidne ploce

zavrSna obrada -

tankoslojna obrada gletanjem s utopljenom staklenom mrezicom na cijeloj povrsini 0,30 cm
zid od porobeton zidnih ploca ( kao , YTONG ZP 10*) 10,00 cm
tankoslojna obrada gletanjem s utopljenom staklenom mrezicom na cijeloj povrsini 0,30 cm

zavr$na obrada -

Stijenke instalacijskih okna / kao sustav ,,KNAUF W628 B“, otpornost prema poZaru El 90

zavrSna obrada -
Knauf masivna plo¢a (DF) -2 x 2,0 cm 4,00 cm
podkonstrukcija od pocinéanih ¢eliénih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna plo¢ama 5,00 cm
kamene vune ( kao ,KI DP-5*) d = 5 ¢m, na strani okna osigurana od padanja

zralni prostor instalacijskog okna -

Na mjestu proboja cijevi kroz medukatnu konstrukciju , potrebno je prostor izmedu cijevi u razini medukatnih
konstrukcija ispuniti betonom ( u debljini medukatne ploce ), a cijevi prethodno po cijeloj visini etaZe omotati
kamenom vunom ili nekim drugim zvucno izolacijskim gradivom minimalno debljine 5 cm.

Pregled ovako izvedenih radova od strane nadzornog inZenjera upisati u gradevinski dnevnik, te zatim izvesti
oblogu instalacijskog okna.

Za stijenke instalacijskih okna na spojevima zidova s podom, stropom i ostalim zidovima, na profile treba
nanijeti iskljucivo brtve¢u masu ,KNAUF TRENNWANDKITT",
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Gradevina:REKONSTRUKCIJA-NADOGRADNJA | DOGRADNJA

M1.1- ARHITEKTONSKI PROJEKT

STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUSIC TD: 42/15-1ZV
IZVEDBENI PROJEKT ZOP: SDBB
- KROVNE KONSTRUKCIJE (opis slojeva od gore prema dolje)
K1 Ravni krov
- betonska podloga, lagano armirana, zagladena ( cementni namaz ), dilatirana u poljima max 5,00 cm
veli¢ine 25 m2
- PE folija 0,02 cm
- jednoslojna hidroizolacijska TPO membrana ( kao ,Akwalan” - Bkrov (t1) ) 0,12 cm
- termoizolacija ploama kamene vune u nagibu ( kao ,KI DDP G*) min. 5,00
cm
- termoizolacija ploama kamene vune ( kao ,KI DDP RT*) 10,00 cm
- PVC folija 0,02 cm
- bitumenska traka s uloskom AL folije 0,1 mm 0,40 cm
ukupno: min. 20,56 cm
- armirano-betonska plo¢a, zagladena 16,00 cm
- zavr8na obrada glet + boja ili na dijelovima spusteni strop -
K2 Natkrivena terasa iznad grijanog dijela podruma
- plivajuéi cementni estrih, armiran, gornja ploha u nagibu, zavr$na obrada ,dekorativni beton” min. 5,00 cm
- zvucno-izolacijska membrana od ekstrudiranog polietilena, preklopi min. 10 cm 0,50 cm
( kao ,ETHAFOAM 222-E)
- ekstrudirani polistiren ( XPS - Amax = 0,035 W/mK ) 2,00 cm
- hidroizolacija — visokofleksibilni dvokomponentni polimercementni hidroizolacijski premaz 0,20 cm
( kao ,Akwalastik 5.0°)
- cementni namaz u padu, zagladen min. 0,50 cm
ukupno: min. 8,20 cm
- armirano-betonska ploca ( postojeca ) 14,00 cm
- izolacijski sloj, filc od mineralne vune ( kao Kl Classic 040“), postava izmedu pocin¢anih 10,00 cm
¢elicnih profila podkonstrukcije za zavrdnu oblogu
- parna brana - PE folija ( kao ,KI LDS 35“) d= 0,17 mm, preklopi min. 10 cm ljepljeni 0,017 cm
samoljepljivom PE trakom
- gipskartonske ploce 1,25¢cm
- zavr8na obrada bojanjem -
K3 Pod u prostoru vjetrobrana iznad grijanog
- zavr3ni sloj - industrijski liveni pod 0,20 cm
- plivajuéi cementni estrih, armiran 5,30 cm
- zvuéno-izolacijska membrana od ekstrudiranog polietilena, preklopi min. 10 cm 0,50 cm
( kao ,ETHAFOAM 222-E)
- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T (s'< 20 MN/m3) 2,00 cm
- _cementni namaz, zagladen -
ukupno: 8,02 cm
- armirano-betonska ploca ( postojeca ) 14,00 cm
- izolacijski sloj, filc od mineralne vune ( kao Kl Classic 040“), postava izmedu pocin¢anih 10,00 cm
Celicnih profila podkonstrukcije za zavr3nu oblogu
- parna brana - PE folija ( kao ,KI LDS 35“) d= 0,17 mm, preklopi min. 10 cm ljepljeni 0,017 cm
samoljepljivom PE trakom
- gipskartonske ploce 1,25 ¢cm
- zavrSna obrada bojanjem -
K3* Pod u prostoru vjetrobrana iznad negrijanog
- zavr3ni sloj - industrijski liveni pod 0,20 cm
- plivaju¢i cementni estrih, armiran 5,30 cm
- zvucno-izolacijska membrana od ekstrudiranog polietilena, preklopi min. 10 cm 0,50 cm
( kao ,ETHAFOAM 222-E)
- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T (s’ < 20 MN/m3) 2,00 cm
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Gradevina:REKONSTRUKCIJA-NADOGRADNJA | DOGRADNJA

M1.1- ARHITEKTONSKI PROJEKT

STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUSIC TD: 42/15-1ZV
IZVEDBENI PROJEKT ZOP: SDBB
- _cementni namaz, zagladen -
ukupno: 8,02 cm
- armirano-betonska ploca ( postojeca ) 14,00 cm
- izolacijski sloj, filc od mineralne vune ( kao Kl Classic 040“), postava izmedu pocin¢anih 5,00 cm
¢elicnih profila podkonstrukcije za zavrSnu oblogu
- gipskartonske ploce 1,25 ¢cm
- zavrSna obrada bojanjem -
Kd Ravni krov iznad okna dizala
- betonska podloga, lagano armirana, zagladena ( cementni namaz ) 5,00 cm
- PE folija 0,02 cm
- jednoslojna hidroizolacijska TPO membrana ( kao ,Akwalan” - Bkrov (t1) ) 0,12 cm
- termoizolacija ploéama kamene vune ( kao ,KI DDP*) 5,00 cm
- termoizolacija plo€ama kamene vune ( kao ,KI DDP RT*) 8,00 cm
- PVCfolija 0,02 cm
- bitumenska traka s ulokom AL folije 0,1 mm 0,40 cm
- beton za pad, zagladen min. 3,00
cm
ukupno: nin. 21,56 cm
- armirano-betonska plo¢a, zagladena 15,00 cm
K4 Nadstresnica iznad dijela ravnog krova
- betonska podloga, lagano armirana, zagladena ( cementni namaz ), dilatirana u poljima max 5,00 cm
veli¢ine 25 m2
- armirano-betonska plo¢a, zagladena 16,00 cm
- PROZIRNE KONSTRUKCIJE | VRATA
Pr1  Prozirne konstrukcije
- AL bravarija ( profili s prekidom termi¢kog mosta )
- dvostruko izolirajue staklo s jednim staklom niske emisije (Low-E obloge),
meduprostor ispunjen plinom, koeficijent prolaska topline za staklo ....... U max = 1,1 Wim2K
- koeficijent prolaza topline cijelog otvora ukljucivo okvir najvise: J=1,7 W/im2K
- stupanj propustanja ukupne sunceve energije: g+=0,60
- zaStita od sunceva zracenja:
- naprave s unutarnje strane ostakljenja svijetle boje i malene transparentnosti ( Fc = 0,80 )
- dio ostakljenih konstrukcija zaklonjen nadstreSnicom ( Fc =0,5)
Vr1  Vrata s punim krilom ( vanjska ili prema negrijanim sadrzajima)
- puno krilo
- ispuna krila termoizolacijom, svi spojevi krila i dovratnika ili praga brtvljeni, dovratnik i prag s
prekidom toplinskog mosta u okviru
- koeficijent prolaza topline cijelog otvora ukljucivo okvir najvise: U=2,0W/m2K

arhitektonskieiroantekuzmanié d.o.o. za projektiranje, Split

15.listopad,2016.

stranica 155



